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Il presente documento si riferisce alla gara per ’appalto dei lavori di “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA “L.
SASSATELLI” — 1° STRALCIO — FINANZIATO PARZIALMENTE CON FONDI PNRR
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 — INVESTIMENTO 2.2 (CUP D84D22003640001)”, da affidarsi
mediante procedura negoziata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b) e comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con L. 11/09/2020 n. 120 e s.m.i..

1. PROGETTO E SOPRALLUOGO
Il progetto di gara, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 22/06/2023,
comprende i seguenti elaborati:

ELABORATI DI PROGETTO

PE1-00Elenco elaborati — Primo stralcio

PE1-01Relazione generale — Primo stralcio

PE1-02Documentazione fotografica — Primo stralcio

PE1-03Relazione tecnica sul rispetto del principio DNSH — Primo stralcio
PE1-04Relazione tecnica ai sensi del D.M. 23 giugno 2022 - CAM — Primo stralcio
PE1-05Computo metrico estimativo — Primo stralcio

PE1-06Elenco prezzi unitari — Primo stralcio

PE1-07 Analisi prezzi — Primo stralcio

PE1-08Quadro d’incidenza della mano d’opera — Primo stralcio
PE1-09Quadro economico — Primo stralcio

PE1-10Capitolato Speciale d’ Appalto — Amministrativo — Primo stralcio
PE1-11Capitolato Speciale d’Appalto — Specifiche tecniche di esecuzione — Primo stralcio
PE1-12Schema di contratto — Primo stralcio

PE1-13Cronoprogramma — Primo stralcio

PE1-14Piano di manutenzione — Primo stralcio

PE1-15Inquadramento urbanistico - territoriale — Primo stralcio
PE1-16Stato di fatto - Pianta piano terra — Primo stralcio

PE1-17Stato di fatto - Prospetti — Primo stralcio

PE1-18Stato di fatto - Abaco infissi esistenti da sostituire — Primo stralcio
PE1-19Stato di progetto - Pianta piano terra — Primo stralcio

PE1-20Stato di progetto - Abaco nuovi infissi — Primo stralcio

ELABORATI DELLA SICUREZZA

PE1-21Piano di sicurezza e coordinamento — Primo stralcio
PE1-22Fascicolo dell’opera — Primo stralcio

Estremi validazione progetto (art. 26 del D.Lgs. 50/2016): progetto validato dal RUP con verbale
Prot. n. 18298/2023 sottoscritto in data 22/06/2023 e approvato con determinazione n. 355 del
22/06/2023.

L’appalto in questione non puo essere suddiviso in lotti funzionali o prestazionali in quanto la
natura dei lavori ha carattere di unitarieta e soltanto 1’esecuzione delle varie categorie di
lavorazioni sotto il coordinamento di un unico operatore economico pud garantirne la corretta
realizzazione.

Il sopralluogo € obbligatorio, a pena di esclusione, per la partecipazione alla procedura di gara.
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Detto adempimento é strettamente indispensabile per consentire ai concorrenti di prendere visione
delle strutture e delle specificita degli spazi, in funzione del fatto che:

a) 1 vincoli imposti dal finanziamento PNRR impongono la conclusione dei lavori entro
inderogabili scadenze, pena la perdita del finanziamento stesso;

b) 1 tempi molto stretti concessi per la realizzazione delle opere appaltate, da realizzare in
assenza di persone, obbligano ad operare solo durante la sospensione estiva delle attivita
didattiche dal 15 giugno 2024 al 1° settembre 2024:

c) non ¢ possibile rimandare 1’avvio dell’anno scolastico qualora i lavori non siano ultimati
entro questo arco di tempo;

d) 1 lavori non possono essere sospesi durante la loro esecuzione per mancanza di materiali,
problemi di trasporto, ecc. che impediscano 1’arrivo degli infissi in tempo utile per la loro
messa in opera;

e che di conseguenza, come da Art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, I’ Appaltatore avra
I’obbligo di approvvigionamento del materiale nei tempi ivi stabiliti per garantire 1’effettivo inizio
dei lavori alla data, indicativamente, del 15/06/2024 e 1’ultimazione degli stessi entro il termine di
70 giorni naturali consecutivi come previsto all’Art. 25 del CSA. Il sopralluogo si rende inoltre
necessario perché I’Operatore Economico verifichi i luoghi ove si svolgeranno i lavori ed i tempi
previsti per la loro esecuzione al fine di prevedere il deposito dei detti materiali nel cantiere od in
altro luogo di sua proprieta od in sua disponibilita.

Il tutto per garantire una completa ed esaustiva conoscenza delle specificita dell’appalto, al fine di
formulare un’offerta consapevole e congrua e della valutazione in merito alla remunerativita dei
prezzi nel loro complesso, tale da consentire il ribasso che sono per fare.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
| requisiti minimi di ammissione alla gara sono i seguenti:

A) Requisiti di ordine generale e di idoneita professionale (artt. 80 e 83 D.Lgs 50/2016 e
S.m.i.):

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001
ss.mm., dall’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 8§1/2008; non
essere incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti
previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;

- non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comungue non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Ente committente che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

- rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché I’avvenuto
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

- non trovarsi in condizioni di incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per gli operatori economici
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, per I'attivita cui si inerisce I'appalto.
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In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), ), g) ed all’art. 48, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016, i requisiti precedenti devono essere posseduti singolarmente da tutti gli
operatori. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i
medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio
concorre;

B) Qualificazione

L’importo dell’appalto ¢ di Euro 152.600,00 (di cui Euro 30°497,77 per costi stimati della
manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016), cosi suddiviso:

- euro 150.100,00 per lavori soggetti a ribasso;

- euro  2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Codici: CUP D84D22003640001; CUI L00543170377202300002 — CPV 45421100-5
Installazione di porte, finestre e componenti connesse.

In relazione ai requisiti necessari per la partecipazione alla gara, si riportano di seguito le categorie

e le lavorazioni relative all’appalto di cui trattasi, ai sensi dei disposti di cui all'art 3 lett. oobis ed
ooter del D.Lgs 50/2016:

Prevalente / e .
n descrizione importo percentual scorporabil Quallflcamqne
P e pora obbligatoria
e/ SIOS
OS6 - Finiture
di opere
generali in Si
1 materiali lignei, |152.600,00 100,00 prevalente Subappaltabile nel
plastici, limite del 49,9%
metallici e
Vetrosi
152.600,00 100,00

Per la partecipazione alla gara, fermo restando quanto disposto dall’art. 92 del DPR 207/2010, e
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- per la Categoria prevalente OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi: regolare attestazione SOA nella Categoria per classifica adeguata
all’importo indicato nella suddetta tabella (classifica I);

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverra tramite procedura negoziata; ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del
D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con L. 11/09/2020 n. 120 e s.m.i., con invito a presentare offerta
ad almeno n. 5 operatori economici risultanti fra quelli iscritto nell’Elenco degli Operatori
Economici della Centrale Unica di Committenza presso il Nuovo Circondario Imolese, nel rispetto
di quanto disposto, anche in merito al principio di rotazione, dal “Regolamento per gli affidamenti
di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie” approvato con Delibera
del Consiglio del Comune di Castel San Pietro Terme n. 37 del 21/03/2019.

A tal proposito si specifica che negli ultimi 3 anni non sono stati affidati lavori rientranti nella
categoria e nella fascia di importo di cui al presente appalto.

La gara, con ammissibilita di offerte solo in ribasso, sara esperita sulla base del criterio del minor
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prezzo e, qualora il numero delle offerte ammesse risulti NON inferiore a cinque, con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito con L.
120/2020 e s.m.i., determinato mediante unico ribasso percentuale sui prezzi di cui all’Elenco
Prezzi, al netto degli oneri per 1’attuazione dei piani della sicurezza.

4. DNSH - CAM
L’ Appalto ¢ finanziato parzialmente con risorse PNRR: di conseguenza I’affidamento ¢ regolato
anche:
e dalle normative in materia al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali
ai sensi del Regolamento UE 2021/241 relativamente al principio del “Do No Significant
Harm” (DNSH) (Circolare MEF 30/12/2021 e Allegato Linee Guida);
e dal D.M. 23 giugno 2022 relativo ai CAM per 1 servizi di progettazione e per I’affidamento
di lavori per interventi edilizi;
e da tutte le normative in materia di finanziamenti con fondi del PNRR.

5. OBBLIGHI IN FASE ESECUTIVA
Come da Art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto — Amministrativo, la consegna dei lavori
avverraentro il 15 settembre 2023, ma I'effettiva esecuzione dei lavori potra avvenire solo durante
la sospensione estiva delle attivita didattiche (indicativamente dal 15 giugno 2024 al 1° settembre
2024), al fine di non interferire o sospendere 1’attivita scolastica.
L’inizio effettivo dei lavori avverra previa redazione di specifico verbale di inizio effettivo dei
lavori e da questa data potranno iniziare le lavorazioni all’interno dell’edificio scolastico.

Come specificato all’Art. 25 del CSA Amministrativo, il tempo utile per I'esecuzione di tutti i
lavori € fissato in 70 (settanta) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di effettivo
inizio dei lavori di cui all’Art. 14 del CSA Amministrativo o, in caso di consegna frazionata,
dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In ogni caso, ’Appaltatore avra 1’obbligo di approvvigionarsi degli infissi da installare
secondo questi termini:

- almeno il 95% degli infissi previsti nei documenti progettuali (misurato in mq.) dovra
essere disponibile entro la data del 10/06/2024. Per infissi disponibili si intende
effettivamente depositati a pi¢ d’opera o depositati presso magazzini di proprieta od in
disponibilita dell’Appaltatore; tutti 1 materiali dovranno essere corredati dalla
documentazione di trasporto e di consegna perché possano intendersi come disponibili;

- il restante 5% degli infissi dovra essere disponibile, come sopra indicato, entro la data
del 10/07/2024.

Al fine del rispetto della data di inizio lavori e della conseguente ultimazione, nel caso di
mancato rispetto dell’obbligo di cui sopra I’Amministrazione si riserva la facolta di non
procedere all’inizio dei lavori e di procedere alla risoluzione del contratto ed
all’incameramento della cauzione, anche nel caso di avvenuta redazione del verbale di inizio dei
lavori.

La penale pecuniaria € stabilita in misura giornaliera nella percentuale del 1 per mille (uno per
mille) dell’ammontare contrattuale. Gli oneri di cui al Piano di sicurezza e Coordinamento sono
compresi nell’importo posto a base di gara.

Il ritardo di consegna degli infissi previsti per I’inizio effettivo dei lavori, comportante
ritardo per I’inizio delle operazioni all’interno della scuola sara considerata grave
inadempienza contrattuale.

Nel caso in cui, per negligenza o per inadempienza dell’Appaltatore, le lavorazioni non
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procedano nei termini di cui al Capitolato Speciale d’Appalto — Sezione Amministrativa,
I’Amministrazione comunale, oltre all’applicazione delle penali di cui al presente Articolo e
la risoluzione contrattuale di cui agli Artt. 14, 25 e 26 del medesimo Capitolato, procedera
nei confronti dell’Appaltatore inadempiente al fine del ristoro di tutti i danni subiti,
compresa le eventuali spese necessarie per garantire lo svolgimento dell’attivita scolastica
prevista nell’edificio e ’eventuale revoca del contributo.

6. AFFIDATARI DI INCARICHI NELL’AMBITO DEL PROGETTO POSTO A BASE
DELLA PRESENTE GARA
I progettisti dell’opera oggetto di affidamento, indicati nei cartigli degli elaborati progettuali, non
possono partecipare alla gara d’appalto, nonché degli eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi
appalti, subappalti e cottimi non puo partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
ai progettisti medesimi. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento
a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. | divieti di cui al presente comma sono estesi
ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto alla progettazione e
ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che
I'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non é tale da determinare
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359

