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Castel San Pietro Terme, giugno 2023 

ELEMENTI TECNICI DEL DISCIPLINARE DI GARA 



  

Il presente documento si riferisce alla gara per l’appalto dei lavori di “EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA “L. 

SASSATELLI” – 1° STRALCIO – FINANZIATO PARZIALMENTE CON FONDI PNRR 

MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 (CUP D84D22003640001)”, da affidarsi 

mediante procedura negoziata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b) e comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con L. 11/09/2020 n. 120 e s.m.i.. 

 

1. PROGETTO E SOPRALLUOGO 

Il progetto di gara, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 22/06/2023, 

comprende i seguenti elaborati: 

 

ELABORATI DI PROGETTO 

 

PE1-00 Elenco elaborati – Primo stralcio 

PE1-01 Relazione generale – Primo stralcio 

PE1-02 Documentazione fotografica – Primo stralcio 

PE1-03 Relazione tecnica sul rispetto del principio DNSH – Primo stralcio  

PE1-04 Relazione tecnica ai sensi del D.M. 23 giugno 2022 - CAM – Primo stralcio 

PE1-05 Computo metrico estimativo – Primo stralcio  

PE1-06 Elenco prezzi unitari – Primo stralcio  

PE1-07 Analisi prezzi – Primo stralcio  

PE1-08 Quadro d’incidenza della mano d’opera – Primo stralcio  

PE1-09 Quadro economico – Primo stralcio  

PE1-10 Capitolato Speciale d’Appalto – Amministrativo – Primo stralcio  

PE1-11 Capitolato Speciale d’Appalto – Specifiche tecniche di esecuzione – Primo stralcio  

PE1-12 Schema di contratto – Primo stralcio  

PE1-13 Cronoprogramma – Primo stralcio  

PE1-14 Piano di manutenzione – Primo stralcio  

PE1-15 Inquadramento urbanistico - territoriale – Primo stralcio  

PE1-16 Stato di fatto - Pianta piano terra – Primo stralcio  

PE1-17 Stato di fatto - Prospetti – Primo stralcio  

PE1-18 Stato di fatto - Abaco infissi esistenti da sostituire – Primo stralcio  

PE1-19 Stato di progetto - Pianta piano terra – Primo stralcio  

PE1-20 Stato di progetto - Abaco nuovi infissi – Primo stralcio  

 

ELABORATI DELLA SICUREZZA 

 

PE1-21 Piano di sicurezza e coordinamento – Primo stralcio  

PE1-22 Fascicolo dell’opera – Primo stralcio  

 

Estremi validazione progetto (art. 26 del D.Lgs. 50/2016): progetto validato dal RUP con verbale 

Prot. n. 18298/2023 sottoscritto in data 22/06/2023 e approvato con determinazione n. 355 del 

22/06/2023.  

 

L’appalto in questione non può essere suddiviso in lotti funzionali o prestazionali in quanto la 

natura dei lavori ha carattere di unitarietà e soltanto l’esecuzione delle varie categorie di 

lavorazioni sotto il coordinamento di un unico operatore economico può garantirne la corretta 

realizzazione. 

 

Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione, per la partecipazione alla procedura di gara. 



  

Detto adempimento è strettamente indispensabile per consentire ai concorrenti di prendere visione 

delle strutture e delle specificità degli spazi, in funzione del fatto che: 

a) i vincoli imposti dal finanziamento PNRR impongono la conclusione dei lavori entro 

inderogabili scadenze, pena la perdita del finanziamento stesso; 

b) i tempi molto stretti concessi per la realizzazione delle opere appaltate, da realizzare in 

assenza di persone, obbligano ad operare solo durante la sospensione estiva delle attività 

didattiche dal 15 giugno 2024 al 1° settembre 2024: 

c) non è possibile rimandare l’avvio dell’anno scolastico qualora i lavori non siano ultimati 

entro questo arco di tempo; 

d) i lavori non possono essere sospesi durante la loro esecuzione per mancanza di materiali, 

problemi di trasporto, ecc. che impediscano l’arrivo degli infissi in tempo utile per la loro 

messa in opera; 

e che di conseguenza, come da Art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore avrà 

l’obbligo di approvvigionamento del materiale nei tempi ivi stabiliti per garantire l’effettivo inizio 

dei lavori alla data, indicativamente, del 15/06/2024 e l’ultimazione degli stessi entro il termine di 

70 giorni naturali consecutivi come previsto all’Art. 25 del CSA. Il sopralluogo si rende inoltre 

necessario perché l’Operatore Economico verifichi i luoghi ove si svolgeranno i lavori ed i tempi 

previsti per la loro esecuzione al fine di prevedere il deposito dei detti materiali nel cantiere od in 

altro luogo di sua proprietà od in sua disponibilità. 

Il tutto per garantire una completa ed esaustiva conoscenza delle specificità dell’appalto, al fine di 

formulare un’offerta consapevole e congrua e della valutazione in merito alla remuneratività dei 

prezzi nel loro complesso, tale da consentire il ribasso che sono per fare. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

I requisiti minimi di ammissione alla gara sono i seguenti: 

 

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 80 e 83 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.): 

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001 

ss.mm., dall’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008; non 

essere incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

- non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere 

attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Ente committente che hanno cessato il loro 

rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del 

medesimo operatore economico, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 

- rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali 

integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto 

adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

- non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per gli operatori economici 

con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, per l'attività cui si inerisce l'appalto. 



  

In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) ed all’art. 48, comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016, i requisiti precedenti devono essere posseduti singolarmente da tutti gli 

operatori. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i 

medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio 

concorre; 

 

B) Qualificazione 

 

L’importo dell’appalto è di Euro 152.600,00 (di cui Euro 30´497,77 per costi stimati della 

manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016), così suddiviso: 

- euro 150.100,00 per lavori soggetti a ribasso; 

- euro     2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Codici:  CUP D84D22003640001; CUI L00543170377202300002 – CPV 45421100-5 

Installazione di porte, finestre e componenti connesse. 

 

In relazione ai requisiti necessari per la partecipazione alla gara, si riportano di seguito le categorie 

e le lavorazioni relative all’appalto di cui trattasi, ai sensi dei disposti di cui all'art 3 lett. oobis ed 

ooter del D.Lgs 50/2016: 

 

n

. 
descrizione importo 

percentual

e 

Prevalente / 

scorporabil

e / SIOS 

Qualificazione 

obbligatoria 

1 

OS6 - Finiture 

di opere 

generali in 

materiali lignei, 

plastici, 

metallici e 

vetrosi  

152.600,00 100,00 prevalente 

Sì 

Subappaltabile nel 

limite del 49,9%  

    152.600,00 100,00    

 

Per la partecipazione alla gara, fermo restando quanto disposto dall’art. 92 del DPR 207/2010, è 

richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- per la Categoria prevalente OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi: regolare attestazione SOA nella Categoria per classifica adeguata 

all’importo indicato nella suddetta tabella (classifica I);  

 

 

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 

D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con L. 11/09/2020 n. 120 e s.m.i., con invito a presentare offerta 

ad almeno n. 5 operatori economici risultanti fra quelli iscritto nell’Elenco degli Operatori 

Economici della Centrale Unica di Committenza presso il Nuovo Circondario Imolese, nel rispetto 

di quanto disposto, anche in merito al principio di rotazione, dal “Regolamento per gli affidamenti 

di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie” approvato con Delibera 

del Consiglio del Comune di Castel San Pietro Terme n. 37 del 21/03/2019. 

A tal proposito si specifica che negli ultimi 3 anni non sono stati affidati lavori rientranti nella 

categoria e nella fascia di importo di cui al presente appalto. 

 

La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita sulla base del criterio del minor 



  

prezzo e, qualora il numero delle offerte ammesse risulti NON inferiore a cinque, con esclusione 

automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito con L. 

120/2020 e s.m.i., determinato mediante unico ribasso percentuale sui prezzi di cui all’Elenco 

Prezzi, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. 

 

4. DNSH - CAM 

L’Appalto è finanziato parzialmente con risorse PNRR: di conseguenza l’affidamento è regolato 

anche: 

 dalle normative in materia al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali 

ai sensi del Regolamento UE 2021/241 relativamente al principio del “Do No Significant 

Harm” (DNSH) (Circolare MEF 30/12/2021 e Allegato Linee Guida); 

 dal D.M. 23 giugno 2022 relativo ai CAM per i servizi di progettazione e per l’affidamento 

di lavori per interventi edilizi; 

 da tutte le normative in materia di finanziamenti con fondi del PNRR. 

 

5. OBBLIGHI IN FASE ESECUTIVA 

Come da Art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto – Amministrativo, la consegna dei lavori 

avverrà entro il 15 settembre 2023, ma l'effettiva esecuzione dei lavori potrà avvenire solo durante 

la sospensione estiva delle attività didattiche (indicativamente dal 15 giugno 2024 al 1° settembre 

2024), al fine di non interferire o sospendere l’attività scolastica. 

L’inizio effettivo dei lavori avverrà previa redazione di specifico verbale di inizio effettivo dei 

lavori e da questa data potranno iniziare le lavorazioni all’interno dell’edificio scolastico. 

 

Come specificato all’Art. 25 del CSA Amministrativo, il tempo utile per l'esecuzione di tutti i 

lavori è fissato in 70 (settanta) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di effettivo 

inizio dei lavori di cui all’Art. 14 del CSA Amministrativo o, in caso di consegna frazionata, 

dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

 

In ogni caso, l’Appaltatore avrà l’obbligo di approvvigionarsi degli infissi da installare 

secondo questi termini: 

- almeno il 95% degli infissi previsti nei documenti progettuali (misurato in mq.) dovrà 

essere disponibile entro la data del 10/06/2024. Per infissi disponibili si intende 

effettivamente depositati a piè d’opera o depositati presso magazzini di proprietà od in 

disponibilità dell’Appaltatore; tutti i materiali dovranno essere corredati dalla 

documentazione di trasporto e di consegna perché possano intendersi come disponibili; 

- il restante 5% degli infissi dovrà essere disponibile, come sopra indicato, entro la data 

del 10/07/2024. 

Al fine del rispetto della data di inizio lavori e della conseguente ultimazione, nel caso di 

mancato rispetto dell’obbligo di cui sopra l’Amministrazione si riserva la facoltà di non 

procedere all’inizio dei lavori e di procedere alla risoluzione del contratto ed 

all’incameramento della cauzione, anche nel caso di avvenuta redazione del verbale di inizio dei 

lavori. 

 

La penale pecuniaria è stabilita in misura giornaliera nella percentuale del 1 per mille (uno per 

mille) dell’ammontare contrattuale. Gli oneri di cui al Piano di sicurezza e Coordinamento sono 

compresi nell’importo posto a base di gara.  

Il ritardo di consegna degli infissi previsti per l’inizio effettivo dei lavori, comportante 

ritardo per l’inizio delle operazioni all’interno della scuola sarà considerata grave 

inadempienza contrattuale. 

Nel caso in cui, per negligenza o per inadempienza dell’Appaltatore, le lavorazioni non 



  

procedano nei termini di cui al Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione Amministrativa, 

l’Amministrazione comunale, oltre all’applicazione delle penali di cui al presente Articolo e 

la risoluzione contrattuale di cui agli Artt. 14, 25 e 26 del medesimo Capitolato, procederà 

nei confronti dell’Appaltatore inadempiente al fine del ristoro di tutti i danni subiti, 

compresa le eventuali spese necessarie per garantire lo svolgimento dell’attività scolastica 

prevista nell’edificio e l’eventuale revoca del contributo. 
 

6. AFFIDATARI DI INCARICHI NELL’AMBITO DEL PROGETTO POSTO A BASE 

DELLA PRESENTE GARA  

I progettisti dell’opera oggetto di affidamento, indicati nei cartigli degli elaborati progettuali, non 

possono partecipare alla gara d’appalto, nonché degli eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi 

appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato 

ai progettisti medesimi. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento 

a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi 

ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento 

dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e 

ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che 

l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare 

un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359

