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ELENCO PREZZI UNITARI – PREMESSA 

 

Prezziario di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari 

Le voci con i relativi prezzi unitari utilizzate per la computazione delle lavorazioni inserite 

nell’Elenco prezzi unitari e analisi prezzi sono state tratte dai seguenti prezziari di riferimento: 

- Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna pubbli-

cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n.88 del 

3 aprile 2023; 

- Prezzario regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia - edizione 2023. 

Ove esistenti sono stati adottati i prezzi dell’Elenco della Regione Emilia Romagna. 

Per alcune poche voci, il cui prezzo non è contemplato da detto prezziario, sono stati adottati i 

prezzi dell’Elenco della Regione Lombardia. 

Per la quantificazione di interventi di particolare natura, specifici del progetto di cui questo do-

cumento è parte integrante, è stato necessario formulare ulteriori voci, i cui prezzi unitari risulta-

no dall’analisi allegata all’Elenco Prezzi Unitari. 

I prezzi elementari che compongono le analisi sono anch’essi tratti dai prezziari succitati. 

I prezzi utilizzati per la determinazione dell'importo dei lavori si intendono riferiti a lavori eseguiti 

con la fornitura e l'impiego di materiali di ottima qualità e mezzi d'opera in perfetta efficienza e 

comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola 

d’arte, secondo le norme del buon costruire e nel rispetto di tutte le norme vigenti, con adegua-

ta assistenza tecnica e direzione del cantiere. In particolare tutti i criteri e tutte le forniture di beni 

devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto 23 giugno 2022, anche se 

non esplicitamente dichiarati. 

In essi sono inoltre compresi, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera 

dell’articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari, nonché il compenso per 
tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare il costo per: 

- l’impianto del cantiere e la sua manutenzione e illuminazione durante il corso dei lavori, 
compresa la formazione delle vie di accesso al cantiere, 

- i mezzi d'opera e tutte le attrezzature necessarie, 

- i trasporti, 

- la fornitura dei materiali e loro lavorazione, sfrido ed impiego, 

- le prove e i campionamenti sui materiali da fornire, eccedenti quelli d’obbligo, 
- le opere provvisionali, 

- l’esecuzione di rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili, 
- le assicurazioni, 

- le spese di guardiania, le imposte e tasse, 

- la pulizia delle aree occupate e il ripristino dei luoghi nelle condizioni precedenti all'ese-

cuzione dei lavori, 

- la redazione di disegni costruttivi e di manuali operativi, quando necessari, 

- la custodia e conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo prov-

visorio o di regolare esecuzione. 
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Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto 

in essi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente 

escluso per la corretta esecuzione delle opere. 

Le eventuali lavorazioni in economia che dovessero rendersi necessarie durante il corso dei la-

vori saranno compensate all’Impresa secondo le modalità fissate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

I prezzi delle varie categorie d’opera comprendono i compensi per le spese generali e l’utile 
dell’Esecutore, riguardanti gli oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente 
qualificata del cantiere, nella misura del 27,60% sul costo complessivo (le spese generali inci-

dono per il 16% e l’utile incide per il 10%, incrementato delle spese generali). Pertanto, ogni 

prezzo comprende il costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti necessari alla 

realizzazione dell’articolo considerato. 
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