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Intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi nella Scuola primaria “Luciana Sassatelli”
Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR
Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio

Quadro Incidenza Mano d’Opera

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid
TARIFFA EDELLE Quantita M loner: o
: SOMMINISTRAZIONT unitario TOTALE Hanodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico
1C€.24.770.0010 |sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta,
a segatura, imballaggl, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro,
lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei material ... ima e dopo
l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali
in genere
SOMMANO m* 2°453.38 0.62 1521.10 1202.16] 79.032
2 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico
1€.24.770.0010 |sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta,
b segatura, imballaggl, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro,
lavaggio con appositi detersivi sgrassantl, l'allontanamento dei material ... vento prima e
dopo l'esecuzione di pitturazioni m ambienti utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti,
vetri ecc
SOMMANO m* 415.34 0.78 323,97 257.51| 79.487
3 Protezione di pavimenti durante 1 lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi taglh.
1C.24.770.0020 |sfridi, fissaggl, assistenze murarie.
SOMMANO m? 983,65 1.11 1091.85 767,25 70,270
4 Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o
A20.010.005.¢c |a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-
fungicida
SOMMANO mq 69.00 7.59 523.71 345.65| 66,000
5 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici
(A20.013.005.b |con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato
SOMMANO mq 69.00 14.25 983.25 589.95| 60,000
6 Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: em. 360xH. 145 -
FINESTRA F1 |dimensioni mfisso: em. 360xH.120
SOMMANO cadauno 2.00 3'863.29 7'726.,58 1°485.34| 19.224]
7 Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: em. 120xH. 145 -
FINESTRA F10|dimensioni infisso: em. 120xH.120
SOMMANO cadauno 6,00 17330.88 798528 1'517.22 19,000
8 Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: em. 240xH. 145 -
FINESTRA F11|dimensioni infisso: em. 240xH.120
SOMMANO cadauno 1.00| 2763208 2'632,08 497.77| 18.912
9 Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: em. 360xH.215 -
FINESTRA F12|dimensioni infisso: em. 360xH.190
SOMMANO cadauno 2.00 5357.39 10'714.78 2°152.14 20,086
10 Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: em. 135xH.215 -
FINESTRA F13|dimensioni infisso: em. 135xH.190
SOMMANO cadauno 1.00 2°048,13 2'048.13 409.40| 19.989
11 Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: em. 195xH.215 -
FINESTRA F14|dimensioni infisso: em. 195xH.190
SOMMANO cadauno 1.00 2911.89 2911.89 587.16| 20,164
12 Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: em. 360xH.180 -
FINESTRA F2 |dimensioni infisso: em. 360xH.155
SOMMANO cadauno 1.00 4'610,27 4'610.27 909.35| 19,724
13 Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: em. 360xH.200 -
FINESTRA F3 |dimensioni infisso: em. 360xH.225
SOMMANO cadauno 1.00 5'570.81 5'570.81 1123.69| 20.171
14 Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: em. 360xH.270 -
FINESTRA F4 |dimensioni infisso: cm. 360xH.245
SOMMANO cadauno 1.00 6'531.25 6'531.25 1338.00| 20,486
15 Finestra esterna in PVC con apertura a vasistas- dimensioni vano murario: cm. 480xH.210 -
FINESTRA F5 |dimensioni infisso: em. 480xH.185
SOMMANO cadauno 1.00 6'879.81 6'879.81 1343.08| 19.522
16 Finestra esterna in PVC con apertura a vasistas- dimensioni vano murario: cm. 120xH.265/
A RIPORTARE 62'054.76 14'525,67




Intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi nella Scuola primaria “Luciana Sassatelli”
Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR
Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio

Quadro Incidenza Mano d’Opera

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA EDELLE - Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 62°054.76 14'525.67
FINESTRA F6 |295 - dimensioni infisso: em. 120xH.265/295
SOMMANO cadauno 1.00 1746.26 1'746.26 302.76| 17.338
17 Finestra esterna in PVC con apertura a vasistas- dimensioni vano murario: cm. 120xH.135/
FINESTRA F7 |175 - dimensioni infisso: cm. 120xH.135/175
SOMMANO cadauno 1.00 107438 1'074.38 167.04| 15,548
18 Mano d'opera - Operaio Comune edile
M01.001.020 SOMMANO ora 34,00 25.19 856.46 0,00
19 Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.
PORTA- 290xH.300 - dimensioni infisso: em. 290xH.300 - dimensioni porta-finestra: cm. 180xH.220
FINESTRA SOMMANO cadauno 1.00 4'854.31 4’85431 871.37| 17.950
PF1
20 Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.
PORTA- 100xH.240 - dimensioni infisso: cm. 100xH.215
FINESTRA SOMMANO cadauno 1.00 1°557.95 1'557.95 314.05| 20.158
PF10
21 Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.
PORTA- 180xH.240 - dimensioni infisso: em. 180xH.215
FINESTRA SOMMANO cadauno 1.00 3'496.45 3'496.45 665,39 19,030
PF11
22 Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.
PORTA- 250xH.240 - dimensioni infisso: em. 250xH.240
FINESTRA SOMMANO cadauno 1.00 4'583.83 4'583.83 799,00 17.431
PF2
23 Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.
PORTA- 100xH.240 - dimensioni infisso: cm. 100xH.215
FINESTRA SOMMANO cadauno 5.00 1779.50 8'897.50 1'807.15] 20,311
PF3
24 Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.
PORTA- 100xH.240 - dimensioni infisso: cm. 100xH.215
FINESTRA SOMMANO cadauno 3.00 1779.50 5'338.50 1084.29| 20.311
PF4
25 Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.
PORTA- 100xH.240 - dimensioni infisso: em. 100xH.215
FINESTRA SOMMANO cadauno 1.00 1°557.95 1'557.95 314.05| 20.158
PF>
26 Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.
PORTA- 100xH.240 - dimensioni infisso: em. 100xH.215
FINESTRA SOMMANO cadauno 1.00 1'557.95 1'557.95 314.05| 20.158
PF6
27 Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.
PORTA- 110xH.240 - dimensioni infisso: ecm. 110xH.215
FINESTRA SOMMANO cadauno 1.00 1'953.80 1'953.80 396.58| 20.298
PF8
28 Vetrata esterna in PVC munita di superficie con apertura ad ante - dimensioni vano murario:
VETRATA VI |cm. 600xH.230/380 - dmmensioni infisso: cm. 600xH.230/380 - dimensioni superficie
apribile: em. 600xH.125
SOMMANO cadauno 1.00 9'562.,77 9'562.77 1723.21] 18.020
29 Vetrata esterna in PVC munita di superficie con apertura ad ante - dimensioni vano murario:
VETRATA cm.330xH.277 - dimensioni infisso: em. 330xH.277 - dimensioni superficie apribile: cm.
V10 330xH.157
SOMMANO cadauno 2.00 5'126.,05 107252.10 1713.26] 16.711
30 Vetrata esterna in PVC munita di superficie con apertura ad ante e Porta-Fienstra -
VETRATA dimensioni vano murario: em.540xH.277 - dimensioni infisso: em. 540xH.277 - dimensioni
V11 superficie apribile: cm. 360xH.157 - dimensione porta-fienstra: cm. 180xH.237
SOMMANO cadauno 1.00 9'188,10 9'188.10 1623.46| 17.669
31 Vetrata esterna in PVC munita di superficie con apertura ad ante - dimensioni vano murario:
VETRATA V2 |cm.330xH.240 - dimensioni mfisso: cm. 330xH.240 - dimensioni superficie apribile: cm.
330xH.120
SOMMANO cadauno 2.00 4'385.51 87771,02 1'478.38 16.855
32 Vetrata esterna in PVC munita di superficie con apertura ad ante - dimensioni vano murario:
VETRATA V3 |cm.540xH 240 - dimensioni infisso: cm. 540xH.240 - dimensioni superficie apribile: em.
540xH.120
SOMMANO cadauno 1.00 7°013.67 7°013.67 1230.87| 17.550
33 Vetrata esterna in PVC priva di aperture - dimensioni vano murario: cm. 600xH.90/240 -
VETRATA V4 |dimensioni infisso: cm. 600xH.90/240
A RIPORTARE 144°317.76 29'330,58




Intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi nella Scuola primaria “Luciana Sassatelli”

Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR

Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio
Quadro Incidenza Mano d’Opera

N INDICAZIONE DEILAVORI : IMPORTI COSTO S
TARIFFA DalIE s Menodepera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Y i
RIPORTO 14431776 29'330,58
SOMMANO cadauno 1,00 4°434,40 4'434.40 895,75 20,200
34 Vetrata estema m PVC priva di aperture - dimensioni vano murario: cm. 300xH.100 -
VETRATA V5 |dimensioni infisso: em. 300xH. 100
SOMMANO cadauno 1,00 1734376 1'343,76 271,44] 20200
Parziale LAVORI A MISURA euro 150.100,00 30°497,77 20,319
TOTALE euro 150.100,00 30'497,77| 20319

A RIPORTARE




Intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi nella Scuola primaria “Luciana Sassatelli”
Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR
Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio

Quadro Incidenza Mano d’Opera

NG INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO o
TARIFFA BDE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 150.100,00 30°497,77| 20,319
M:001 PRIMO STRALCIO euro 150°095,92 3049777 20319
M:001.001 INFISSI VANO 1 euro 4'854,31 871,37 17,950
M:001.001.003 Nuove opere euro 4'854,31 871,37 17,950
M:001.002 INFISSI VANO 2 euro 50°565,82 8'936,37| 17,673
M:001.002.003 Nuove opere euro 50°565,82 8'936,37 17,673
M:001.003 INFISSI VANO SCN euro 4'583,83 799,000 17431
M-001.003.003 Nuove opere euro 4'583,83 799,00 17431
M:001.006 INFISSI VANO 5 euro 2'911,89 587.16] 20,164
M:001.006.003 Nuove opere euro 2911,39 587,16 20,164
M:001.007 INFISSI VANO 6 euro 5°642,79 1'104,10| 19,567
M:-001 007 003 Nuove opere euro 5'642,79 1'104,10| 19567
M:001.008 INFISSI VANO 7 euro 97185,02 1'846,90| 20,108
M:001.008.003 Nuove opere euro 9°185,02 1'846,90| 20,108
M:001.009 INFISSI VANO 8 euro 6°389,77 1'270,78| 19,888
M:001.009.003 Nuove opere euro 6°389,77 1'270,78| 19,888
M:001.010 INFISSI VANO 9 euro 5"357,39 1°076,07| 20.086
M:001.010.003 Nuove opere euro 5'357,39 1'076,07| 20,086
M:001.011 INFISSI VANO 10 euro 7°350,31 1'485,12| 20,205
M:001.011.003 Nuove opere euro 7'350,31 1'485,12| 20,205
M:001.012 INFISSI VANO 11 euro 8°310,75 1'699,43| 20449
M:001.012.003 Nuove opere euro 8°310,75 1'699,43| 20,449
M:001.013 INFISSI VANI 12-13 euro 8°626,07 1'645,84| 19,080
M:001.013.003 Nuove opere euro 8'626,07 1'645,84| 19,080
M:001.014 INFISSI VANO 14 euro 2°632,33 481,09| 18,276
M:001.014.003 Nuove opere euro 2'632,33 481,09| 18276
M:001.015 INFISSI SCE euro 4'190,03 811,82 19375
M:001.015.003 Nuove opere euro 4°190,03 811,82] 19,375
M:001.016 INFISSI VANO 15 euro 5°642,79 1'104,10| 19,567
M:001.016.003 Nuove opere euro 5'642,79 1'104,10| 19,567
M:001.035 INFISSI VANO 40 euro 37559,00 722,86/ 20311
M:001.035.003 Nuove opere euro 3'559,00 722,86 20311
M:001.036 INFISSI VANO 42 euro 3'511,75 710,63 20236
M:001.036.003 Nuove opere euro 3'511,75 710,63 20,236
M:001.037 INFISSI VANO 43 euro 2°661,76 505,74 19,000

A RIPORTARE
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Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR

Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio
Quadro Incidenza Mano d’Opera

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

e
SOMMINIS TRAZIONI TOTALE
RIPORTO
M:001.037.003 Nuove opere ewro 2'661,76 505,74 19,000
M:001.038 INFISSI VANO 44 euro 3'496,45 665,39 19.030
M:001.038.003 Nuove opere euro 3'496,45 665,39 19,030
M:001.039 INFISSI VANO 45 euro 5323,52 1'011,48| 19,000
M:001.039.003 Nuove opere euro 532352 1'011,48| 19,000
M:001.050 OPERE ACCESSORIE euro 5'300,34 3'162,52| 59,666
M:001.050.003 Nuove opere euro 5"300,34 3'162,52| 59,666
TOTALE euro 150.100,00 30'497,77 20319
Data, 21/06/2023
Il Tecnico

A RIPORTARE




