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Intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi nella Scuola primaria “Luciana Sassatelli”

Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR
Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio
Quadro economico

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO DI PRIMO STRALCIO

L’importo complessivo stimato del PRIMO STRALCIO assomma a Euro 200.000,00
come risulta dal seguente quadro economico:

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni PRIMO STRALCIO

Aliguota Imposte
€ €
Totale 150 100,00
a2) importo per I'attuazione dei piani di sicurezza
Aliguota Imposte
€ €
Totale 2 500,00
a) importo lavori complessivo
Aliguota Imposte
€ €
Total el 152 600,00 IVA 10% 15 260,00
b) Importo a disposizione della stazione appaltante (in aggiunta ad a) per:
Importo Aliguota Imposte
€ €
cl Lavor di cui all'art. 106 del nuovo codice appalti (E}.LGS
50/16) 0,00 IVA. 0,10
¢2  Rilievi accertamenti e indagini (det 80/2017) 0,00 IVA 0,22 0,00
c3  Allacciamenti a pubblici servizi. 0,00 LVA. 0,22 0,00
c4  Imprevisti 3 479,60
c5  Acquisizione aree o immobili. 0,00 IV.A. 0,22 0,00
cb Costituzione del fondo incentivante di cui all'art. 113, 24
comma, D LGS 50/16 (regolamento in fase di redazione) 2 400,00
¢/  Spese tecniche relative a: progettazione (det.76/2017 e |progettazione dl  CNPAIA 0,04 760,00
194/2017), attivita preliminari (punto c2) e di sicurezza in 19 000,00 IVA. 0,22 4 347,20
fase di progettazione (det.105/2017 e 194/2017), verifica |cgpe cSE CNPAIA 0,04 60,00
del progetto (det. 174/2017); direzione lavor ed 1 500’00' VA 022' 343,20
ZZ?E\I:;:“E;[EZ?::: (S';Ichgezza in esecuzione, contabilita | 1001 (CNPAIA | 0’05. 0,00
g ’ 0,00 IVA 0,22 0,00
Ape CNPAIA 0,04 0,00
0,00 VA 0,22 0,00
c8 Spese per attivita di consulenza o di supporto. 0,00 VA 0,22 0,00
c9  Eventuali spese per commissioni giudicatrici. 0,00 0,00
c10 Spese per pubblicita. 0,00 IVA. 0,22 0,00
Contributo ANAC 250,00 [
c¢11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi CNPAIA 0,04 0,00
specialistici (det. 199/2017) IVA. 0,22 0,00
Totale somme a disposizione 26 629,60 5510,40
€
[Tot. Importi 179 229,60
Tot. IVA e atre imposte 20 770,40
Importo complessivo 200 000,00




